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Madde 1- TARAFLAR
Bu sözleşme, Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen ve Tablo 1’de bilgileri belirtilen projenin, Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesinde belirlenen kurallar dahilinde yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Başkanı ile proje yürütücüsü arasında aşağıda belirlenen koşullarla imzalanmıştır.
Tablo 1: Proje Bilgileri
	Proje Yürütücüsü 
	

	Proje Başlığı
	

	Proje Türü
	

	Proje No
	BKOP

	Proje Bütçesi 
	0,00 TL

	Proje Başlama Tarihi
	

	Proje Süresi (Ay) 
	


Tablo 2: Proje Taraflarına İlişkin Bilgiler

	Projeyi Destekleyen Kuruluşun Adı, Adresi
	Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kayalı Yerleşkesi 39100, KIRKLARELİ/MERKEZ 

	Proje Yürütücüsünün Unvanı, Adı-Soyadı
	

	T.C. Kimlik No

	

	Adres
	 

	 e-posta 


	


	Telefon


	


Madde 2- TANIMLAR
Bu sözleşmenin bundan sonraki kısımlarında Kırklareli Üniversitesi “Üniversite”; Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü “Koordinatörlük”; Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinasyon Kurulu “Kurul”; Proje Yürütücüsü olan öğretim elemanı “Yürütücü”; kabul edilen proje önerisi “Proje” ve Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi “Yönerge” olarak anılacaktır.

Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Bu sözleşmenin konusu Tablo 1’de bilgileri belirtilen Gıda Odak Alanı İhtisaslaşma Projesinin Üniversite tarafından sözleşmede belirtilen şekliyle desteklenmesidir.

Madde 4- PROJENİN SÜRESİ
İşbu sözleşmeye konu olan projenin süresi, yukarıda belirtilen başlama tarihinden itibaren ek süre hakkı saklı kalmak kaydıyla Tablo 1’de belirtildiği şekildedir.

Madde 5- DESTEK MİKTARI
İşbu sözleşmeye konu olan projenin bütçesi, mevzuatındaki ek bütçe hakkı saklı kalmak kaydıyla Tablo 1’de belirtildiği şekildedir.

Madde 6- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Projenin bilimsel/sanatsal etik kurallara bağlı olma, yönerge ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütülme, tamamlanma, rapor ve yayın sunma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden Yürütücü sorumludur.
Desteklenmesine karar verilen projenin, isim, amaç, kapsam, yöntem, proje ekibi, süre, program ve bütçesinde Kurulun yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz. 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında desteklenmiş projelerden üretilen her türlü yayın ve çıktı için “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından koordine edilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Kırklareli Üniversitesi Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: BKOP……” şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. Proje kapsamında yapılan yayının 1(bir) nüshası Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.  Proje yürütücüsü projeyle ilgili olarak Kurul ve Koordinatörlüğe verdiği tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi vereceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- ARAÇ, GEREÇ VE DONANIM
Proje kapsamında alınan her türlü taşınmaz ve taşınır malzemenin (demirbaş, sarf, yazılım vb.), mülkiyet hakkı Üniversite’ye aittir. Proje bağlamında temin edilen makine ve teçhizat, proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda Üniversite’nin uygun gördüğü şekilde kullandırılabilir. Bu araç, gereç ve donanım proje süresince, Proje Yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğu altındadır.
Proje kapsamında satın alınan ve proje yürütücüsü tarafından muayenesi ve kabulü yapılan makine ve teçhizatın taşınır işlem kayıtları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce yapılarak Gıda Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne devri sağlanır. Söz konusu malzeme ve teçhizat, birim ayniyatına kaydedilir ve proje süresince proje ekibinin kullanımına verilir. Proje kesin sonuç raporunun Koordinatörlüğe teslimi esnasında bahsi geçen makine ve teçhizatın ilgili birime teslim edildiğine dair düzenlenen tutanağın da Koordinatörlüğe verilmesi gerekmektedir.
Kurul, makine ve teçhizatın proje bitiminde, desteklenen diğer projelerde kullandırılmasını talep etme yetkisine sahiptir. Proje yürütücüsü ile projenin yürütüldüğü birim/merkez, Kurul’un talepleri doğrultusunda işlem yapmayı kabul eder.

Madde 8- ARA RAPOR
Proje yürütücüsü, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde Kurul’un belirlediği format ve kapsama uygun olarak ara rapor vermekle yükümlüdür. Yürütücü, Kurul’un talep etmesi durumunda proje çalışması ile ilgili diğer tüm bilgileri de vermekle yükümlüdür. Proje ara raporunun, Kurulca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 (bir) aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücüsünün yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulabilir. Gecikme nedeniyle yapılan uyarıya rağmen 15 (on beş) gün içerisinde Kurulca uygun görülen bir mazeret sunulmadan ara raporun verilmemesi durumunda ise, proje çalışması iptal edilebilir, proje kapsamında satın alınan demirbaşlar geri alınabilir. Kurulun gerekli gördüğü hallerde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açıdan izlemek ve denetlemek üzere yerinde inceleme yapabileceği gibi proje izleyicisi de görevlendirilebilir. Ayrıca proje ekibini bilgi vermek üzere davet edebilir.

Tablo 3. Proje Ara Rapor ve Sonuç Raporu Tarihleri

	1.Ara Rapor
	
	3. Ara Rapor
	

	2. Ara Rapor
	
	4. Ara Rapor
	

	Sonuç Raporu
	 
	
	


(*)  Ara rapor tarihleri proje başlangıç tarihinden itibaren her altı ayda bir olacak şekilde yazılmıştır.

Madde 9-SONUÇ RAPORU 
Projenin tamamlanmasından sonra tüm araştırma sonuçlarını içeren sonuç raporu Kurulda görüşülmek üzere 1 (bir) adet basılı nüsha ve 1 (bir) adet harici bellek olacak şekilde Koordinatörlüğe verilir. Sonuç raporu zamanında gönderilmediği ve kabul edilebilir bir gerekçe bildirilmediği takdirde Kurulun proje ve yürütücü için yaptırım yetkisi bulunmaktadır. 
Madde 10- PROJE KAPSAMI, SÜRECİ ve BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ
Projenin yürütülmesi sırasında proje konusu, amacı veya yöntemi ile ilgili yeni durum veya gerekliliklerin ortaya çıkması halinde, proje yürütücüsünün bu hususlara ilişkin gerekçeli değişiklik talebi Kurul tarafından karara bağlanır.  Ek bütçe ve ek süre talepleri ya da projeye araştırmacı ve/veya yayın yazarı dâhil edilmesi veya çıkartılması talepleri, yürütücü tarafından hazırlanan ilgili formların Kurul tarafından değerlendirilmesi ve kabul edilmesi halinde mümkündür. 
Kurul tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı Koordinatörlüğe tahsis edilen bütçe ve nakit imkânları dâhilinde geçerli olup meydana gelebilecek değişikliklerde yine Kurul kararıyla destek miktarında kısıtlamaya gidilebilir. Proje yürütücüsünün kabul edilebilir mazeretleri nedeni ile ilerleme kaydedilmeyen projelere; yürütücünün Kurula sunacağı gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından değerlendirme yapılarak proje yürürlükten kaldırılabilir veya ek süre verilebilir. Ek süre dâhil toplam proje süresi 36 (otuz altı)  ayı aşamaz.
Projeler kapsamında herhangi bir harcama yapılabilmesi için proje yürütücülerinin öncelikle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden harcama talebinde bulunmaları zorunludur. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından harcama süreçleri başlatılmamış/onaylanmamış harcamalar için herhangi bir ödeme yapılmaz.
Projeler kapsamında yapılacak harcamalar ve ödemeler yalnızca proje süresi içerisinde gerçekleştirilebilir. Süresi tamamlanan projeler için herhangi bir harcama veya ödeme yapılmaz.

Proje yürütücüsü, kullanılan avans veya kredinin süresi içinde kapatılmasının takibinden sorumludur. Verilen avans veya kredinin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeniden avans veya kredi verilmez.

Madde 11- MÜCBİR SEBEPLER
Proje yürütücüsünün kusurundan ileri gelmemiş olmakla birlikte, projenin devamına engel nitelikte bir durumun ortaya çıktığı ve tarafların bu durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği haller mücbir sebep olarak kabul edilir. Söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 15 gün içinde proje yürütücüsünün durumu belgeleri ve gerekçeleriyle birlikte Koordinatörlüğe bildirmesi gerekmektedir. Kurul, durumu değerlendirerek mücbir sebebin kabulüne veya reddine karar verebilir. Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller hastalık, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile Kurul tarafından taahhüdün yerine getirilmesine engel olduğu kabul edilen benzeri zorunlu hallerdir. Mücbir sebep projenin sonuçlandırılmasına engel nitelikte ise bu durumda Kurul kararı ile proje yürürlükten kaldırılır.
Madde 12- YÜRÜTÜCÜNÜN ÜNİVERSİTEDEN AYRILMASI VEYA UZUN SÜRELİ ÜNİVERSİTE DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ
Yürütücünün uzun süreli olarak üniversite dışında görevlendirilmesi veya üniversiteden ayrılması durumlarında bu projeler için yürütücünün önerisi ve Kurul kararı ile yeni yürütücü atanabilir ya da yürütücünün onayı gerekmeden Kurul kararı ile proje iptal edilebilir. Projelerin devri özel haller (istifa etme, ölüm, kaza geçirip uzun süreli yatakta tedavi görecek olma vd.) dışında mümkün değildir. 
Madde 13- GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Proje yürütücüsü, çalışmanın yürütüldüğü yerde kazaları önleme ve sağlık şartları bakımından İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli her türlü yasal gereksinim ve güvenlik tedbirlerinin sağlanmasından sorumludur.

Madde 14- GİZLİLİK
Yürütücü, projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından Üniversite’ye karşı sorumludur. 
Madde 15- Kayıtların saklanması
Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. Yürütücü, proje yürütülürken veya tamamlanmasından sonra veri ve kayıtları saklamakla yükümlü oldukları süre içerisinde olağanüstü durumlarda ve/veya Kurul’un talep etmesi durumunda, araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen tüm veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları Kurul’a teslim etmek zorundadır.

Madde 16- PATENT VE TELİF HAKLARI
Koordinatörlük tarafından desteklenen projelerden elde edilen her türlü bilimsel sonuçların ve uygulamaların telif hakkı Üniversiteye aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir. 

Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Proje yürütücüsünün, proje çalışmalarıyla ilgili yapacağı bilimsel yayınlar için Kurul’dan onay alması gerekmektedir. Proje yürütücüsü, bilimsel yayınlarında Koordinatörlük desteğini belirtmek ve yaptığı yayındaki hiçbir görüş, tespit ve kanaatin Koordinatörlüğün resmi görüşü olmadığını bilmek ve yapılan yayın/yayınlarını 1 (bir) adet basılı nüsha ve 1 (bir) adet harici bellek olarak Koordinatörlüğe vermekle yükümlüdür.
Güvenlik ve ticari çıkar gibi gizlilik gerektiren durumlarda gizlilik gereklerine uyulması, yayın yapanların veya sonuçları uygulamaya aktaranların sorumluluğundadır. 
Bu sözleşme kapsamında adı geçen proje, Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikasının uygulanması koşulu ile Koordinatörlük tarafından desteklenmektedir.
Ortaya çıkan patent, faydalı model, tasarım vb. her türlü fikri sınai ve mülkiyet haklarının belirlenmesi, geliştirilmesi, korunması, değerlendirilmesi, bildirimin yapılması, lisanslanması, ticarileştirilmesi ve gelirlerinin paylaşılması “Kırklareli Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar Yönergesi” ne uygun olarak yapılır.
Madde 17- SÖZLEŞMENİN UZATILMASI
Proje esas olarak önerilen süre içinde tamamlanır. Gerekli durumlarda ek süre istekleri, Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından karara bağlanır. Verilecek ek süre ile birlikte proje süresi 36 (otuz altı) ayı aşamaz. Kurul kararı ile projeye ek süre verilmesi durumunda bu sözleşme, söz konusu süreyi kapsayacak şekilde uzatılmış sayılır. 
Madde 18- PROJENİN İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
Ara raporun veya sonuç raporunun sunulmaması veya reddedilmesi, projenin başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi, yapılan harcamaların projenin amaç ve içeriğine veya sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılmaması, etik kuralların ihlal edildiğinin saptanması gibi durumlarda Kurul projenin içeriğinde düzeltme yapılmasına, proje yürütücüsü/araştırmacılarında değişiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. Bu kapsamda iptal edilen projelerin yürütücülerine veya araştırmacılarına uygulanacak yaptırımlar Yönergede belirtilen hususlara göre uygulanır.
Madde 19- SÖZLEŞMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİN BAĞLAYICILIĞI
İş bu sözleşmenin imza tarihinden sonra gerek Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü mevzuatında gerek diğer ilgili mevzuatlarda yapılacak değişikler ve/veya getirilecek yeni düzenlemelerde projenin uygulanmasına,  değerlendirilmesine, izlenmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik farklı hükümlerin söz konusu olması halinde sonradan yürürlüğe girecek bu hükümler taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Bu değişiklikler sözleşmenin uygulanmasına esas olmak üzere taraflara bildirilir.

Madde 20- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
İş bu sözleşmede hüküm olmayan hallerde, Koordinatörlük Yönergesi ve YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde işlem yapılır.

Madde 21- ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar halinde ve anlaşmazlıkların çözümünde, yetkili merci Kırklareli Mahkeme ve İcra Daireleridir.

	……./…../2022

Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Başkanı

	……./…../2022

                     Proje Yürütücüsü
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